



Ministero dell'Istruzione

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "R. Franceschi"
Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI) Tel. 02/48402046
email: miic89000v@istruzione.it;
www.icfranceschi.edu.it
C.F.80104370152

Al Sito Web
A tutti gli interessati
Agli Atti del fascicolo del progetto

CUP J64D22003520006

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-18968

Oggetto Realizzazione di “piccoli lavori di sistemazione edilizia” finalizzato alla realizzazione del progetto e al raggiungimento dei target e milestone. Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom. Verbale del 26.06.2023. Avvio procedura MEPA

La Commissione Gare e Affidamenti

- ✦ **VISTA** la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”;
- ✦ **VISTA** la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
- ✦ **PRECISATO** che il Nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 prevede disposizioni efficaci a partire dal 1 luglio 2023;
- ✦ **RITENUTO POSSIBILE** l’applicazione del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, dell’art. 32 comma 2 – ancora applicabile – il quale stabilisce che prima dell’avvio di procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ✦ **VISTA** la Legge n. 120/2023 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cd. Decreto Semplificazioni);
- ✦ **VISTO** l’art. 51 del D.L. n. 77/2021 il quale estende le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) ss.mm.ii. fino alla data del 30.06.2023 – e comunque applicabili anche successivamente a tutte le procedure di affidamento legate al PNRR – consentendo al Dirigente Scolastico di procedere ad affidamento diretto sino alla soglia di Euro 139.000,00;
- ✦ **RICHIAMATO** il D.I. 129/2018;



I.C. " R.FRANCESCHI "
C.F. 80104370152 C.M. MIIC89000V

A59A29F - ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCHI

Prot. 0003488/U del 26/06/2023 VI.1.9.3 - 3 - PNRR - Next Generation Classroom

- ✚ **VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- ✚ **VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- ✚ **VISTO** Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms il quale prevede per questa Istituzione Scolastica un finanziamento totale pari ad Euro 152.758,43;
- ✚ **VISTO** le Istruzioni Operative dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022;
- ✚ **VISTO** l'atto di concessione Prot. n. 39630 del 17.03.2023 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa
- ✚ **PRESO ATTO** della nota prot. 4302 del 14.01.2023 Chiarimenti e F.A.Q;
- ✚ **VISTA** la Delibera del Collegio di Docenti n. 22 del 19.10.2022 e del Consiglio d'Istituto Verbale n. 9 del 24.10.2022 (Prot. n. 5584 del 16.12.2022) e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;
- ✚ **VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 60 del 31.01.2023 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023;
- ✚ **RICHIAMATO** il Decreto di Assunzione in Bilancio di cui alla Nota Prot. n 1659 del 27.03.2023;
- ✚ **RICHIAMATO** il Decreto di indizione di avviso di selezione di cui alla Nota prot. n. 2111 del 20.04.2023;
- ✚ **RICHIAMATO** il Piano Finanziario del Progetto in oggetto specificato che destinata un importo pari ad Euro 15.275,84 (IVA inclusa) ad eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento;
- ✚ **PRESO ATTO** delle risultanze progettuali legate al PNRR Next Generation Classroom che prevedono la riqualificazione di Aule e Laboratori nel rispetto dei target dettati dall'Autorità competente.
- ✚ **RAVVISATA** la necessità di individuare un operatore economico in grado di realizzare piccoli lavori di sistemazione edilizia presso la sede centrale di questa Istituzione Scolastica e funzionali alla realizzazione di nuovi laboratori (o riqualificazione di quelli esistenti);
- ✚ **PRESO ATTO** dell'assenza di Convenzioni CONSIP attive per il settore merceologico in oggetto (Nota Prot. n. 3077 del 06.06.2023);
- ✚ **RICHIAMATA** la Determina di Indizione della presente indagine di mercato (Prot. n. 3078 del 06.06.2023);



- ✚ **PRESO ATTO** della avvenuta scadenza dei termini di presentazione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici;
- ✚ **VISTO** il Verbale di Valutazione della manifestazioni di interesse pervenute Prot. n. 3473 del 23.06.2023

Procede

in data 26.06.2023 alle ore 10.00, con l'istruttoria volta all'affidamento dei lavori di piccola sistemazione edilizia. La Commissione avvia – sulla piattaforma MEPA – Confronto di Preventivi n. 3633176 (Prot. n. 3485 del 26.06.2023) rivolto a n. 3 (tre) operatori economici:

- Spazio Aperto Cooperativa Sociale a r.l.;
- Ri.Co.Mas S.r.L.
- C.M.R. S.a.S.

La Commissione procede con l'apertura del FVOE sulla Piattaforma ANAC al fine di ottenere la documentazione amministrativa e contabile necessaria all'eventuale affidamento dei lavori.

La Commissione, avvia richiesta di modifica SIMOG per errore materiale nella indicazione delle date di pubblicazione/scadenza offerte (Prot. n. 3486 del 26.06.2023).

La Commissione si aggiorna alla data di ricezione di comunicazione in ordine alla riapertura della piattaforma SIMOG al fine di avviare la richiesta di generazione PassOE per i n. 3 operatori economici invitati alla procedura.

La Commissione chiude i lavori alle ore 11.30.


Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questa Pubblica Amministrazione – Sezione Albo Online e PNRR Next Generation Classroom all'indirizzo www.icfranceschi.edu.it

Trezzano Sul Naviglio 26.06.2023.

La Commissione











I.C. " R.FRANCESCHI "
C.F. 80104370152 C.M. MIIC89000V

A59A29F - ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCHI

Prot. 0003488/U del 26/06/2023 VI.1.9.3 - 3 - PNRR - Next Generation Classroom